
ANNEXE C 



B c 

MUNICIPALITÉS DE WENTWORTH-NORD {80%) et LAC DES SEIZE-ÎLES (20%) 

RECONSTRUCTION DU CHEMIN MILLETIE 

ÉVALUATION BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE 2021 DES COÛTS 
de l'intersection de la rue Chisholm à la rue Arc-en-Ciel 

1 

AIDE FINANCIÈRE SOLLICITÉE À 90% EN VERTU DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE, 

VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL-2020-llOS) voir 

2 ligne 226 

DÉTAILS 

3 Dynamitage, drainage, rechargement granulaire, asphalte et autres 

Chemin Millette 
Descriptions, quantités prévues, du 
prix unitaires et investissements du SEGMENT 2-4 Chaînage 

4 0+000 à 0+690 
5 RÉHABILITATION, RECONSTRUCTION OU MIXTE (1) RECONSTRUCTION 100% 
6 Longueur (mètres linéaires) (2) 690 

7 Largeur moyenne actuelle (mètres) (3) 6.5 

8 Superficie (mètres carrés) 4485 
J 

10 DYNAMITAGE 
11 Fossés (m.lin.) 0 

12 Prix unitaire $/m.lin. équipe de dynamitage 200$ 

13 Investissement éauipe de dynamital!e 0$ 

14 Pelle hydraulique en soutien (m.lin.) 0 

15 Prix unitaire $/m.lin. pelle hydraulique 100 s 
16 Investissement pelle pour dynamitae:e pour fossés 0$ 

17 Massif rocheux (m3
) montagne ou sous la chaussée 774 

18 Prix unitaire $/m 3 100 $ 

19 Investissement dynamitage pour massifs rocheux 77400$ 

20 Pelle hydraulique en soutien (m.lin.) (70m+125m) 195 

21 Prix unitaire $/m.lin. pelle hydraulique 50 $ 

22 Investissement pelle hydraulique pour massi_fs rocheux 9 750 $ 

23 INVESTISSEMENT DYNAMITAGE POUR FOSSÉS ET MASSIFS 87150 $ 
-
25 DRAINAGE 
26 Arbres à couper 
27 Arbres à couper de gros calibre (200 mm et+) (nombre) 30 
28 Prix unitaire - coupe et disposition ($/arbre de gros calibre) 500 $ 
29 Investissement arbres à couper 15 000 $ 
30 Arbres à élaguer 

31 Arbres à élaguer (m. lin. de fardoche et arbres de petit calibre) 100 
32 Prix unitaire ($/m. lin. à la déchiqueteuse géante) (faible quantité) 10 $ 
33 Investissement arbres à élaguer 1000 $ 

34 Fossés à profiler (m.lln.) (nouveàux fossés) 713 

35 Prix unitaire ($/m. lin. de profilage) 27 $ 
36 Investissement fossés à profiler comprenant disposition des déblais 19 251 $ 
37 Fossés à reprofiler (m.lin.) à recreuser 0 

38 Prix unitaire ($/ m. lin. de reprofilage) 15 s 
39 Investissement fossés à reprofiler comprenant disposition des déblais 0$ 

40 Oévalage (du surplus vers le talus ou en accotement) (m.lin.) 8 
41 Prix unitaire ($/m. lin. de dévalage de talus) 10 $ 

42 Investissement dévalage de talus ou accotement 80 $ 

Regarnir: Empierrement des fossés avec membranes géotextiles et de galets 

grossiers et/ou de pierres concassées de gros calibres dans les fortes pentes 176 

43 (m.lin) 

44 Prix unitaire ($/m. lin. de fossés à regarnir) 22 $ 

45 Investissement fossés à regarnir de membranes et galets 3 872 $ 
~-

47 PONCEAUX avec ses perrés à chaque extrémité 

Ponceaux longitudinaux (entrées charretières ou rues) (nb équivalents de 
23.S 

48 condu ites de 6m de longueur avec diamètre de 450 mm PEHO R-320 
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B c 
Chemin Millette 

Descriptions, quantités prévues, du 
prix unitaires et investissements du SEGMENT 2-4 Chaînage 

4 0+000 à 0+690 
Prix unitaire du ponceau équivalent (perrés incl us aux 2 extrémités de la 

4 000 $ 
49 conduite) 
50 Investissement ponceaux loneitudinaux !entrées charretières) 94 000 $ 

51 Ponceaux transversaux du chemin PEHD R-320 (450 mm) 1.5 

52 Prix unita ire du ponceau transversal 450 mm 4 500 $ 
53 Investissement ponceaux transversaux PEHD R-320 (450 mm) 6 750 $ 

54 Ponceaux transversaux du chemin PEHD R-320 (750 mm) 0 

55 Prix unitaire du ponceau transversal (750mm) 5000 $ 
56 Investissement ponceaux transversaux PEHD R-320 (750 mm) 0$ 

57 Ponceaux transversaux du chemin PEHD R-320 (900 mm) 0 

58 Prix unitaire du ponceau transversal {900mm) 6000 $ 
59 Investissement ponceaux transversaux PEHD R-3201900 mml 0$ 

60 Ponceaux ou bassins à nettoyer o 
Prix unitaire du ponceau à nettoyer avec Vactor (machine à pression avec 

300 $ 
61 buses et aspirateur géant) 
62 Investissement ponceaux à nettover 0$ 

Murets parafouilles (Pruche traitée ou béton préfabriqué, 200mmx200mm - o 
63 

2 mcx superposés, sous chaque extrémité d'une conduite) 

64 Prix unitaire murets parafouilles 500 $ 

65 Investissement murets parafouilles 0$ 

66 Perrés (murets de grosses pierres aux extrémités des conduites) 0 
67 Prix unitaire perrés 500 $ 
68 Investissement perrés 0$ 

69 Glissières de sécurité (m.lin.) o 
70 Prix unitaire glissières de sécurité (m. lin.) 150 $ 
71 Investissement elissières de sécurité 0$ 

Protection des poteaux d'H-Q (soutien temporaire durant la pose d'un tuyau 
1 

72 adjacent au poteau ou lors d'un dynamitage) 

73 Prix unitaire protection temporaire 1000$ 
74 Investissement protection temporaire 1000$ 

75 Débla is ou remblais d'appoint au drainage o 
76 Prix unitaire déblais ou remblais (m3

) 80$ 

77 Investissement déblais ou remblais 0$ 

Stabilisation de talus avec grilles géocell, gabions ou blocs de ciment, etc. 
0 

78 (nombre d'endroits spéciaux) 

79 Prix unitaire du ta lus selon l'endroit 5 000$ 
80 Investissement du talus 0$ 

81 BASSINS 

82 Bassin de rétention et sédimentation (Nb) 10 

83 
Prix unitaire bassin de rétention et sédimentation (environ 2,5m x 1,5m) 500$ 

84 Investissement bassins de rétention et sédimentation 5 000$ 

Triangle de dispersion avec une variété de gros blocs(+ de 500mm), blocs 
(200-SOOmm), cailloux (40-80mm), galets (80-250mm) et/ou pierres 

2 
concassées de gros calibre (100-300mm) pour capter l'énergie du flux 

85 laminaire (Nb) 

86 Prix unitaire bassin ou triangle de dispersion 1500 $ 

87 Investissement bassins et/ou triangles de dispersion 3000 $ 

88 SOUS-TOTAL DRAINAGE 148 953 $ 

89 SOUS-TOTAL DYNAMITAGE ET DRAINAGE GLOBAL 236103 $ 

--
91 RECHARGEMENT GRANULAIRE 
92 Décohésionnement - Pulvo Ill p 
93 Lon·gueur actuelle (m. lin.) 690 

94 Largeur future (m) (identique à l'actuelle) 6.5 

95 Superficie actuelle et future (m2
) 4485 

Prix unitaire de dêcohésionnement au m2 (20 cm de profondeur moyenné-
2$ 

96 prévision de quelques dents brisées et mobilisat ion 
97 Investissement du décohésionnement fpulvol 8970$ 
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B c 
Chemin Millette 

Descriptions, quantités prévues, du 
prix unitaires et investissements du SEGMENT 2-4 Chaînage 

4 0+000 à 0+690 
Caractérisations ponctuelles de la chaussée en place et amendements en 
pierre nette là où requis pour obtenir MG112 en fondation recyclée (support 
du laboratoire préalable - 50% de la superficie estimée; le camion vide son 

2242.5 
contenu (aux chaînes); laboratoire, auto-nivelleuse, mise en place; 
amendement avec de la pierre nette de la bonne granulométrie; livré et mis 

98 en place; (m.carré) 

99 
Prix unita ire caractérisation et amendemênts estimatifs 3,8 cm (1,5 po) (m2

) 3.50 $ 

100 Investissement caractérisation et amendements estimatifs 7 848.75 $ 

101 CGRRECTIOlllS PRtALABLES (Tonnes) (S) 

102 Devers absents à corriger nombre (Z} 2 

Devers à corriger - avant décharge 70 m. lin.+ après décharge 292 m. lin. 
362 

103 (m . lin.) 

Devers et/ou chaussée à corriger (m3
) - avant décharge et après décharge 

460 
104 (1,27 m2 de section en coupe) (m3

) 

105 Devers à corriger MG2ffMTQ. densité 2,34; tonnes 1076.4 
106 Prix unitaire du matériel granulaire livré et mis en place ($/tonne) 40 $ 
107 Investissement corrections préalables devers absents 43 056 s 
108 Devers inversés à corriger (nb) 0 

109 Devers à corriger (m. lin .) 0 

110 Devers et/ou chaussée à corriger (m 3
) (1,95 m2 de section en coupe.) 0 

111 Devers à corriger (t onnes) MG20 MTQ densité 2 ,34 0 
112 Prix unitaire du matériel granulaire livré et mis en place ($/tonne) 40 s 
113 Investissement corrections préalables devers inversés 0$ 

114 Bouldets à extraire - Provisions 14 

115 2.5 m3 estimés par excavation 2.5 

116 Prix unitaire de déblais et de remblais au m3 80$ 

117 Investissement excavation de boulders 2800$ 

Géogrllle TX160 ou équivalent (1) (S) m.carré et membrane géotextile non 
tissée perméable anticontaminante ave le soi naturel inadéquat (m.carrés) -

118 là où requis 
119 Pourcentage potentiel de mauvais infra (provision) 14% 

120 Superficie de pulvo en m2 4485 

121 Superficie de membrane et de géogrille (m'J 628 

122 Prix au mètre carré des deux membranes posées 8 $ 
123 Investissement l!éol!rille et membrane (là où recuis) s 023$ 

1er Raccordements et modifications aux entrées charretières et aux rues 
(nombre équivalent de 6m de largeur) Nos civique: 2932(1,5);2930(3); 25(1), 

18.5 
rue des Mésanges(2); 0+486(3); 04-514(3); 0+539 (plage Lac Argenté)(!); 

124 2841(1); 9~2); 2847(1); (m. lin.) 

125 Nombre de tonnes de MG20 1\llTQ (1/2 voyage/entrée= 7,5 tonnes) (t) 139 
126 Prix unitaire déblais et remblais ($/t) 32 $ 
127 Investissement raccordements 4440$ 

128 RECHARGEMENT 
129 ~ongueur du segment (m. lin.) 690 

130 Déblais 2;eme classe et disposition (m3 en provision) 40 

131 Prix unitaire déblais 2ieme classe (m3
) 20 $ 

132 Investissement déblais 21<n1• classe 800$ 

133 Fondation intermédiaire 0 
134 t palsseur de MG56 (mm) 200 

Largeur utilisée (6,5 + 0.44) (m) (largeur moy. à l'angle de repos du matériel 
6.94 

135 granulaire de la fondation intermédiaire) 

136 Superficie (m2
) (longueur x largeur utilisée= 690 x 6,94) 4789 

137 Volume MGS6 (s.uperlicle x 0,2 m) (m3
) 958 

138 Densite du MG56 comoacté (l/m' ) 2.32 

139 #tonnes MG56 2222 
140 Prix à la tonne livrée MGSG (0-2 '1/2 "I 35 $ 
141 Investissement en MGS6 77 767 $ 

142 Mise en place et compaction du MG56 (m"l) 4789 

143 Prix unitaire de la mise en place et compaction $/m2 2$ 
144 Investissement mise en olace et comoaction MGS6 9 577 $ 
145 Fondation supérieure 
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8 c 
Chemin Millette 

Descriptions, quantités prévues, du 
prix unitaires et investissements du SEGMENT 2-4 Chaînage 

4 0+000 à 0+690 
146 Épaisseur de MG20 MTQ (mm) 150 

Largeur utilisée (6,5 + 0,14) (m) (largeur moy. à l'angle de repos du matériel 
6.64 

147 granulaire de la fondation sµpérieure) 

148 Superficie (m2
) 4582 

149 Volume MG20 MTQ (m'l 687 

150 Densité du MG20 MTQ compacté (t/m'l 2.34 

151 #tonnes MG20 1608 
152 Prix à la tonne livrée de MG20 MTQ 35 $ 
153 Investissement en MG20 MTQ 56 285 $ 

154 Mise en place et compaction du MG20 (m2
) 45.82 

155 Prix unitaire mise en place et compaction $/m2 2.00$ 

156 Investissement mise en olace et comn.action MGZO MTQ 9163 $ 

157 Abat-poussière durant les travaux calcium llqulde (longueur en km) 0.69 
158 Coûts unitaires ($/km.) pour chaque application (faible Quantité] 1500.00 $ 

159 Investissements Abat-poussière d.urant les travaux 1035$ 

160 SOUS-TOTAL RECHARGEMENT 226 765 $ 

162 ASPHALTE 
163 Longueur du segment (m. lin.) 690 

164 Largeur utilisée (m) 6.5 

165 Superficie (m2
) 4485 

Nivellement final de la fondation supérieure et compaction (MG20 MTQ) -
335.8 

166 Superficie x 0,032 m x 2,34 (1,25 po) (tonnes métriques) 
Prix unitaire MG20 MTQ nivellement fina l fondation supérieure et 

40$ 167 comoaction (tonne métriauel 
168 Investissement nivellement et compaction finale MGZO MTQ 13 433 $ 

169 Couche de base d'asphalte 
170 Ëpaisseur du béton bitumineux ESG-14-PG 64-34 (mm) 60 

171 Superficie à asphalter (chaussée) (m2
) 4485 

172 Volume de béton bitumineux (m') 269 

173 Densité du béton bitumineux (t/m3
) 2.5 

174 Tonnes métriques 673 
175 Prix à la tonne (provision pour fluctuation importante du marché) 190$ 
176 Investissement couche de base 127 823 $ 
177 Couche de roulement 

178 Épaisseur du béton bitumineux ESG-10-PG 64-34 (mm) 50 

179 Superficie à asphalter (chaussée) (m2
) 4485 

180 Volume de béton bitumineux (m') 224 

181 Densité du béton bitumineux (t/m3
) 2.5 

182 Tonnes métriQues 561 
183 Prix à la tanne (provision pour fluctuation importante du marché) 190 $ 
184 Investissement couche de roulement 106 519 $ 

Rechargement et compaction des accotements MG20 MTQ (volume 0,110 m 
cubes au m. lin. estimé) (pour les deux côtés du chemin avec 1 mètre de 0.110 

185 largeurJ (m3
) 

186 Longueur 690 

187 Volume de MG20 (m'l 76 

188 Densité du MG20 MTQ 2,34 compacté 2.34 
189 Nombre de tonnes de MG20 MTQ 178 

190 Prix unitaire rechargement et compaction des accotements (TM) 35 $ 

191 Investissement rechargement et compaction accotements 6 216$ 

2iëme Raccordements aux entrées privées avec MG20 MTQ (nb équivalent de 
31 

192 6m de largeur) 

193 Nombre de tonnes par entrée équiv. 2.5 

Prix unitaire à la tonne MG20 MTQ pour raccordements aux entrées privées 
35 $ 

194 râtelé et compacté 

195 
Investissement raccordements aux entrées privées en MG20 MTQ 2 713 $ 

2iême Raccordements aux entrées privées avec béton bitumineux ESG-10-PG 
0 

196 64-34 (nombre) 

197 Nombre de tonnes par entrée équiv. 2.8 
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B c 
Chemin Millette 

Descriptions, quantités prévues, du 
prix unitaires et investissements du SEGMENT 2-4 Chaînage 

4 0+000 à 0+690 
Prix unitaire ESG-14-PG 64-34 pour raccordements aux entrées privées 
râtelé et lissé (provision pour fluctuation importante du marché du bitume 250 $ 

198 et de la surchauffe chez les entrepreneurs depuis la Covid-19) 

199 
Investissement raccordements aux entrées privées avec béton bitumineux 0$ 

200 SOUS-TOTAL ASPHALTE 256 703 $ 

201 SOUS-TOTAL CHAUSSÉE (RECHARGEMENT ET ASPHALTE) 483 469 $ 
---
203 AUTRES 

ENVIRONNEMENT: Prix forfaita ire Contrôle de l'érosion : barrière à 
sédiments, filt re en ballots de paille là où requis (bassin de dispersion, 

7500$ 
décharge entre les lacs Argenté et Laurel, environ 35% des travaux - 240 

204 m.lin. dans la bande r iveraine) 

Ensemencement hydraulique incluant 150 mm de terre végétale (m. lin.) de 
profilage, reprofilage et dévalage (690 m x 2 côtés x 2m de largeur/m.lln.= 

2840 
2760 m.carrés) + 80 m. carré pour le raccordement à Arc-en-ciel; 

205 ensemencement type H-3. (m2
) 

206 Prix unitaire (m.carré) 7$ 

207 Investissement ensemencement hvdrauliaue 19 880 $ 

208 20 m' de talus à gauche entre le 0+147 et 0+187 (20m' *50$/m') 1000 $ 

Capteur linéaire pour la pente forte de l 'entrée charretière du no. civique 
8 000$ 

209 2930 (provision) 

Prix forfaitaire Nettoyage durant et après les travaux ; remise en état des 
5 000$ 

210 lieux 

Marquage de rue : lignage longitudinal de rues - 1 ligne de centre jaune 
2070 

211 (microbilles) et 2 lignes de rives blanches (3x 690m) 

212 Prix unitaire (m. lin) 1.00 $ 
213 Investissement lignage de rues (m.lin) 2070 $ 

Organisation de chantier, signalisation, communications avec les riverains et 
maintien de la circulation durant les travaux ; responsable de chantier 7 /7- 35000$ 

214 24/24 

215 Frais incidents #5: Gérance/ surintendance 20000 $ 

216 SOUS-TOTAL AUTRES 98 450 $ 
·---
218 TOTAL DES TRAVAUX (coûts directs) 818 022 $ 

FRAIS INCIDENTS ADMISSIBLES 
163 604 $ 

220 (20% des coûts directs) 

TOTAL DES TRAVAUX ET FRAIS 
981626 $ 

221 INCIDENTS ADMISSIBLES 
l.U. 

223 TOTAL ADMISSIBLE AVANT TAXES 981626 $ 

224 
INVESTISSEMENT UNITAIRE AU KM (sans taxes) 1422 646 $ 

225 
TAXES TVQ À 50% NON REMBOURSABLE (4,9875%) 48 959 $ 

TOTAL ADMISSIBLE AVEC LA TAXE 
1030 585 $ 

226 NON REMBOURSABLE 

AIDE FINANCl·ÈRE SOLLICITÉE 90% EN 

VERTU DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE, 927 526 $ 
VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES 

228 ROUTIÈRES LOCALES (RIRk2020•1085) ,_,_,, 
Frais incidents #1: Administration (planification, appel d'offres, organisation 
de chantiers, communications avec les services d'urgence, contrôle, 30 000 $ 

230 réunions de chantier, CNESST, COVI0-19 
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Chemin Millette 
Descriptions, quantités prévues, du 
prix unitaires et investissements du SEGMENT 2-4 Chaînage 

4 0+000 à 0+690 

231 
Frais incidents #2: Arpentage (avant, pendant et après (tel que construit)) 14122 $ 

232 Frais incidents #3: 2 ententes notariées à prévoir 4000$ 

Frais incidents #4: Soutien et expertise de laboratoire pour les 

caractérisations, les compactions, les températures de pose, la 

granulométrie des matériaux granulaires, étude géotechnique; et étude 
25 500 $ 

environnementale et certificat d'autorisation pour respecter le REAFIE 

(Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur 

233 l'environnement) (4) etc. 

Frais incidents #6: Honoraires, préparation des plans et devis finaux, 
89 982 $ 

234 surveillance des travaux 11% 

235 FRAIS INCIDENTS ADMISSIBLES (20% max) 163 604 $ 

CONTINGENCES ou IMPRÉVUS (20%) 
163 604 $ 

236 20% du total des travaux (sans frais incidents ni taxes) 

TRAVAUX ET IMPRÉVUS (20%) ET 
1145 230 $ 

237 FRAIS INCIDENTS TOTAUX 
TVQ NON REMBOURSABLE SUR LES 

CONTINGENCES SEULEMENT (4,9875%)+ 10% DES 13 056 $ 

238 TAXES NON REMBOURSABLES ADMISSIBLES 

GRAND TOTAL des TRAVAUX, IMPRÉVUS, 
1207 244 $ 

239 FRAIS INCIDENTS ADMISSIBLES ET TAXES 

240 
INVESTISSEMENT UNITAIRE AU KM (avec taxes) 1749630 $ 

RÈGLEMENT D'EMPRUNT REQUIS: GRAND TOTAL moins 
279 718 $ 

241 AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 

Notes: Ces prix considèrent une réalisation en dehors de la période hivernale; l'excavation du matériel 

242 contaminé potentiel n'est pas tenue en compte. 

(1) Voir l'extrait du tableaux d'indices du PllRL du 5 juin 2015 et photos: Indices de 2014 surface=32, 

orniérage=ll roulement=2 condition globale=17, lOO=excellent. En 2015, la reconstruction était déjà 

recommandée pour 2016; nous devons même y ajouter plus de drainage car le chemin est situé dans la bande 

243 riveraine du Lac Argenté. 

(2) Longueur des segments adaptée de quelques mètres pour que les travaux sur Chemin Mil lette rejoignent la 

244 rue Arc-en-ciel; drainage et chaussée obligent. 

(3) Selon le document officiel PllRL du 5 juin 2015. 
245 

(4) Un certificat d'autorisation sera requis par le MELCC avec le nouveau REAFIE (Réglement sur l'encadrement 

d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement) et la MRC et la Ville, car la route est dans la bande 

246 riveraine, en bordure du lac Argenté principalement sur 30% du tronçon. 

(5) Là où, sur quelques mètres, la sous-fondation serait insuffisante ou avec du matériel organique, aucune 

excavation majeure ni remaniement sera exécuté, la capacité portante sera augmentée par l'installation d'une 

membrane géotextile non tissée, perméable doublée d'une géogrille TX160 ou équivalente pour y remédier et 

247 une couche de MG56 avant le MG20 MTQ. 

248 
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